
国药同煤数智康复工程技术
中心 工程

招标控制价

扉— 2

招标控制价 （小写）： 42,613.19

（大写）： 肆万贰仟陆佰壹拾叁元壹角玖分

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：国药同煤数智康复工程技术中心 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 24831.18

2 施工技术措施项目费 3260.03

3 施工组织措施项目费 1003.46

4 其他项目费 10000.00 －

4.1 暂列金额 10000.00

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

5 税金（扣除不列入计税范围的工程设备费） 3518.52 －

招标控制价合计=1+2+3+4+5 42,613.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：国药同煤数智康复工程技术中心 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中
暂估价

整个项目 24831.18

1 011611005
001

其他金属构件
拆除

1.拆除檩条 t 1.864 1283.84 2393.08

2 010606002
001

钢檩条 1.制作安装檩条C250*70*20*
*2.0

t 0.461 5846.25 2695.12

3 010606002
002

钢檩条 1.制作安装檩条C250*70*20*
2.5

t 1.305 5852.24 7637.17

4 010606001
001

钢支撑、钢拉
条

1.钢拉条，12圆钢 t 0.225 6992.22 1573.25

5 010604001
001

钢梁 1.钢梁加固 t 0.324 13253.95 4294.28

6 011405001
001

金属面油漆 1.刷防锈漆两遍调和漆两遍 m2 228.27 14.92 3405.79

7 011707006
002

地上、地下设
施、建筑物的
临时保护设施

1.吊顶防火保护
2.9mm石膏板

㎡ 286.11 9.90 2832.49

措施项目 3260.03

8 011701002
001

外脚手架 1.钢梁加固，搭设双外脚手架
，高5m

m2 120 20.10 2412.00

9 011704001
001

超高施工增加 1.高度5m m2 1 848.03 848.03

本页小计 28091.21

合   计 28091.21



总价措施项目清单与计价表

工程名称：国药同煤数智康复工程技术中心 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001
001

安全文明施工费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

1.51 362.48

2 011707001
002

临时设施费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

1.01 242.44

3 011707001
003

环境保护费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

0.48 115.24

4 011707002
001

夜间施工增加费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

0.1 24.01

5 011707004
001

材料二次搬运费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

0.12 28.81

6 011707005
001

冬雨季施工增加
费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

0.37 88.83

7 01B001
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-

0.08 19.20



总价措施项目清单与计价表

工程名称：国药同煤数智康复工程技术中心 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

不取费项预算价合计

8 01B002 室内环境污染物
检测费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

0.37 88.83

9 01B003 检测试验费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

0.14 33.62

10 01B004 常态化疫情防控
措施费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

0

合    计 1003.46



暂列金额明细表

工程名称：国药同煤数智康复工程技术中心 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金 项 10000

合    计 10000 —



税金项目清单与计价表

工程名称：国药同煤数智康复工程技术中心 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+其
他项目费-不取费项市场价直接
费-不取费项市场价主材费-不取
费项市场价设备费

39094.67 9 3518.52

合    计 3518.52
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